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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-Benken
Übersicht Baukosten



Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Kreditantrag GV 02.04.2025

Herleitung Kreditantrag

Kreditantrag = Anlagekosten BKP 0 bis 9 gemäss Beilage Kostenschätzung minus bereits erbrachte Leistungen der Phase Vorprojekt

Anlagekosten BKP 0 - 9 14 ‘870‘000 CHF 6 ‘460 ‘000 CHF 6 ‘750 ‘000 CHF 1 660 ‘000 CHF

Gesamtkosten TP A TP BD TP E

abzüglich:
Leistungen Vorprojekt + 380 ‘000 CHF 210 ‘000 CHF 130 ‘000 CHF 40 ‘000 CHF

Kreditantrag GV 02.04.2025 14 ‘490 ‘000 CHF 6 ‘250 ‘000 CHF 6 ‘620 ‘000 CHF 1 ‘620 ‘000 CHF

Aula Kindergarten + 
Tagesstruktur

Jugendhaus

siehe Beilage, gerundet auf Zehntausender



Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 1
05/03/2025

eBKP-H 2016

Gesamtbaukosten nach BKP KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

1 Vorbereitungsarbeiten 621'700

A (Aula) 304'500

BD (TS/KIGA) 183'200

E.1 (Jugendhaus Bestand) 105'300

E.2 (Jugendhaus neu) 28'700

2 Gebäude 8'182'400

A (Aula) 3'567'400

BD (TS/KIGA) 3'791'900

E.1 (Jugendhaus Bestand) 524'400

E.2 (Jugendhaus neu) 298'700

4 Umgebung 645'500

A (Aula) 262'500

BD (TS/KIGA) 310'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 69'500

E.2 (Jugendhaus neu) 3'500

5 Baunebenkosten 375'000

A (Aula) 151'800

BD (TS/KIGA) 154'300

E.1 (Jugendhaus Bestand) 44'500

E.2 (Jugendhaus neu) 24'400

6 Honorare 2'922'100

A (Aula) 1'276'900

BD (TS/KIGA) 1'327'700

E.1 (Jugendhaus Bestand) 214'400

E.2 (Jugendhaus neu) 103'100

7 Reserve 654'900

A (Aula) 284'600

BD (TS/KIGA) 297'300

E.1 (Jugendhaus Bestand) 49'000

E.2 (Jugendhaus neu) 24'000

8 MWST 1'113'900

A (Aula) 484'000

BD (TS/KIGA) 505'600

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%

3
Seite



Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 2
05/03/2025

eBKP-H 2016

Gesamtbaukosten nach BKP KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

E.1 (Jugendhaus Bestand) 83'400

E.2 (Jugendhaus neu) 40'900

9 Ausstattung 350'000

A (Aula) 128'000

BD (TS/KIGA) 178'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 22'000

E.2 (Jugendhaus neu) 22'000

Total Total 14'865'500

A (Aula) 6'459'700

BD (TS/KIGA) 6'748'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'112'500

E.2 (Jugendhaus neu) 545'300

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 3
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

1 Vorbereitungsarbeiten 621'700

A (Aula) 304'500

BD (TS/KIGA) 183'200

E.1 (Jugendhaus Bestand) 105'300

E.2 (Jugendhaus neu) 28'700

10 Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 32'700

A (Aula) 14'200

BD (TS/KIGA) 8'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 9'600

E.2 (Jugendhaus neu) 900

101 Bestandsaufnahmen 17'500

A (Aula) 7'500

BD (TS/KIGA) 2'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 7'500

B 1.2.3 Kanalisationsuntersuchung 7'500

A (Aula) 2'500

BD (TS/KIGA) 2'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'500

B 1.2.4 Statische Untersuchung Bestandsgebäude 10'000

A (Aula) 5'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'000

104 Baugespann 4'000

A (Aula) 2'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'000

B 1.2.1 Bestandaufnahmen Nachbargebäude (Rissaufnahme) 4'000

A (Aula) 2'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'000

105 Bestandaufnahme Strassen 1'800

A (Aula) 800

BD (TS/KIGA) 900

E.1 (Jugendhaus Bestand) 100

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%

5
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 4
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

B 1.2.2 Bestandaufnahme Strassen 1'800

A (Aula) 800

BD (TS/KIGA) 900

E.1 (Jugendhaus Bestand) 100

106  Baugespann 9'400

A (Aula) 3'900

BD (TS/KIGA) 4'600

E.2 (Jugendhaus neu) 900

B 1.1.2 Baugespann 9'400

A (Aula) 3'900

BD (TS/KIGA) 4'600

E.2 (Jugendhaus neu) 900

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 120'900

A (Aula) 105'900

BD (TS/KIGA) 4'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 11'000

111 Rodungen 10'500

A (Aula) 5'000

BD (TS/KIGA) 4'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'500

B 5.1.3 Baumfällung, inkl. Wurzelstockentfernung 10'500

A (Aula) 5'000

BD (TS/KIGA) 4'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'500

112 Rückbau 90'400

A (Aula) 85'900

E.1 (Jugendhaus Bestand) 4'500

B 5.1.1 Rückbau Postgebäude oberirdisch bis und mit OK Decke UG 66'000

A (Aula) 66'000

B 5.1.2 Abbruch Grünfläche und Asphalt inkl Abfuhr und Entsorgung 17'500

A (Aula) 13'000

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 5
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

E.1 (Jugendhaus Bestand) 4'500

B 5.1.5 Auffüllen Lichtschächte / Naturkeller Bestandesgebäude Post 6'900

A (Aula) 6'900

118 Schadstoffsanierung 20'000

A (Aula) 15'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'000

B 5.2.1 Schadstoffsanierung (Budget) 20'000

A (Aula) 15'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'000

12 Sicherungen, Provisorien 9'500

A (Aula) 1'500

BD (TS/KIGA) 1'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 6'500

121 Sicherung vorhandener Anlagen 9'500

A (Aula) 1'500

BD (TS/KIGA) 1'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 6'500

B 3.4.1 Annahme Budget für Instandsetzungsarbeiten Verkehrsanlagen 4'500

A (Aula) 1'500

BD (TS/KIGA) 1'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'500

B 5.1.4 Schutzmassnahmen Bestandsbaum 5'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'000

13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung 220'900

A (Aula) 95'900

BD (TS/KIGA) 89'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 33'900

E.2 (Jugendhaus neu) 2'100

131 Abschrankungen 132'100

A (Aula) 58'400

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 6
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

BD (TS/KIGA) 53'400

E.1 (Jugendhaus Bestand) 20'300

B 2.1.2 Vorbereitungsarbeiten Holzbau 65'000

A (Aula) 35'000

BD (TS/KIGA) 25'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'000

B 2.1.3 Baustelleneinrichtung Landschaft 20'000

A (Aula) 8'000

BD (TS/KIGA) 7'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'000

B 2.1.4 Abschrankungen 47'100

A (Aula) 15'400

BD (TS/KIGA) 21'400

E.1 (Jugendhaus Bestand) 10'300

132 Zufahrten, Plätze 9'500

A (Aula) 4'000

BD (TS/KIGA) 4'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'500

B 2.1.5  Zufahrten, Plätze, provisorische Baustellenzufahrt 9'500

A (Aula) 4'000

BD (TS/KIGA) 4'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'500

133 Büro Bauleitung 15'100

A (Aula) 7'000

BD (TS/KIGA) 6'300

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'000

E.2 (Jugendhaus neu) 800

B 2.1.6 Büro Bauleitung (1x für 3 TP) 15'100

A (Aula) 7'000

BD (TS/KIGA) 6'300

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'000

E.2 (Jugendhaus neu) 800

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 7
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

134 Unterkünfte, Verpflegungseinrichtungen 15'100

A (Aula) 7'000

BD (TS/KIGA) 6'300

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'000

E.2 (Jugendhaus neu) 800

B 2.1.7 Unterkünfte Verpflegungseinrichtungen und WC 15'100

A (Aula) 7'000

BD (TS/KIGA) 6'300

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'000

E.2 (Jugendhaus neu) 800

135 Provisorische Installationen 9'500

A (Aula) 3'500

BD (TS/KIGA) 3'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'500

B 2.1.8 Provisorische Installationen (Baustrom, Wasser, Abwasser) 9'500

A (Aula) 3'500

BD (TS/KIGA) 3'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'500

136 Kosten für Energie, Wasser und dgl. 21'000

A (Aula) 7'800

BD (TS/KIGA) 7'800

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'400

B 2.1.9 Kosten für Energie, Wasser und dgl. 21'000

A (Aula) 7'800

BD (TS/KIGA) 7'800

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'400

137 Provisorische Abschlüsse und Abdeckungen 8'500

A (Aula) 3'500

BD (TS/KIGA) 3'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'500

B 2.1.10 Prov. Abschlüsse und Abdeckungen 8'500

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 8
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

A (Aula) 3'500

BD (TS/KIGA) 3'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'500

138 Sortierung Bauabfälle 10'100

A (Aula) 4'700

BD (TS/KIGA) 4'200

E.1 (Jugendhaus Bestand) 700

E.2 (Jugendhaus neu) 500

B 2.1.11 Sortierung Bauabfälle 10'100

A (Aula) 4'700

BD (TS/KIGA) 4'200

E.1 (Jugendhaus Bestand) 700

E.2 (Jugendhaus neu) 500

14 Anpassungen an bestehenden Bauten 89'000

A (Aula) 46'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 43'000

141 Terraingestaltung, Rohbau 1 89'000

A (Aula) 46'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 43'000

B 5.1.6 Anschluss an Bestandsgebäude (Holzbau) 10'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 10'000

B 5.1.7 Abbrucharbeiten inkl. Sicherung / temporäre statische Massnahmen und Ertüchtigungen 67'000

A (Aula) 34'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 33'000

B 5.1.8 Anpassung Treppenaufgang Bestandesgebäude Post (Ergänzung und Verbreiterung Stufen) 12'000

A (Aula) 12'000

15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen 48'300

A (Aula) 10'800

BD (TS/KIGA) 30'400

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'300

E.2 (Jugendhaus neu) 5'800

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 9
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

153 Elektroleitungen, Gebäudeautomation 7'700

A (Aula) 2'800

BD (TS/KIGA) 4'400

E.1 (Jugendhaus Bestand) 500

B 4.2.1 Aushub/ Verfüllen Werkleitungen Elektroarbeiten und Telekommunikation 7'700

A (Aula) 2'800

BD (TS/KIGA) 4'400

E.1 (Jugendhaus Bestand) 500

154 Leitungen für HLK-Anlagen 40'600

A (Aula) 8'000

BD (TS/KIGA) 26'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 800

E.2 (Jugendhaus neu) 5'800

B 4.1.1 Erschliessung  Sanitärleitungen  an bestehende Kanalisation (Abwasser/Sauberwasser) inkl. Anschluss in 
Strasse

40'600

A (Aula) 8'000

BD (TS/KIGA) 26'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 800

E.2 (Jugendhaus neu) 5'800

17 Spezialtiefbau 100'400

A (Aula) 30'200

BD (TS/KIGA) 50'300

E.2 (Jugendhaus neu) 19'900

172 Baugrubenabschlüsse 2'200

A (Aula) 800

BD (TS/KIGA) 1'100

E.2 (Jugendhaus neu) 300

B 6.1.3 Böschungssicherung 2'200

A (Aula) 800

BD (TS/KIGA) 1'100

E.2 (Jugendhaus neu) 300

176 Wasserhaltung 25'200

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 10
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

A (Aula) 8'400

BD (TS/KIGA) 8'400

E.2 (Jugendhaus neu) 8'400

B 6.1.5 Wasserhaltung 25'200

A (Aula) 8'400

BD (TS/KIGA) 8'400

E.2 (Jugendhaus neu) 8'400

177 Baugrundverbesserungen 73'000

A (Aula) 21'000

BD (TS/KIGA) 40'800

E.2 (Jugendhaus neu) 11'200

B 6.1.4 Materialeinbau 28'600

A (Aula) 7'300

BD (TS/KIGA) 15'100

E.2 (Jugendhaus neu) 6'200

B 7.1.1 Baugrundverbesserung 44'400

A (Aula) 13'700

BD (TS/KIGA) 25'700

E.2 (Jugendhaus neu) 5'000

2 Gebäude 8'182'400

A (Aula) 3'567'400

BD (TS/KIGA) 3'791'900

E.1 (Jugendhaus Bestand) 524'400

E.2 (Jugendhaus neu) 298'700

20 Baugrube 180'300

A (Aula) 60'700

BD (TS/KIGA) 92'100

E.2 (Jugendhaus neu) 27'500

201 Baugrubenaushub 180'300

A (Aula) 60'700

BD (TS/KIGA) 92'100

E.2 (Jugendhaus neu) 27'500

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 11
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

B 6.1.1 Baugrube: Aushub 165'300

A (Aula) 55'700

BD (TS/KIGA) 87'100

E.2 (Jugendhaus neu) 22'500

B 6.1.2 Schadstoffsanierung Ausub (Budget) 15'000

A (Aula) 5'000

BD (TS/KIGA) 5'000

E.2 (Jugendhaus neu) 5'000

21 Rohbau 1 2'618'500

A (Aula) 1'209'900

BD (TS/KIGA) 1'166'700

E.1 (Jugendhaus Bestand) 110'100

E.2 (Jugendhaus neu) 131'800

211 Baumeisterarbeiten 1'263'000

A (Aula) 551'500

BD (TS/KIGA) 615'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 47'700

E.2 (Jugendhaus neu) 48'800

B 2.1.12 Baustelleinstallation, Hebevorrichtung und dgl. 50'100

A (Aula) 23'300

BD (TS/KIGA) 21'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 3'300

E.2 (Jugendhaus neu) 2'500

B 4.1.2 Aushub/ Verfüllen Werkleitungen Sanitär 19'500

A (Aula) 3'800

BD (TS/KIGA) 12'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 400

E.2 (Jugendhaus neu) 2'800

B 4.1.3 Annahme KS, SS ausserhalb Gebäude inkl. Aushub und Versetzen 20'000

A (Aula) 5'000

BD (TS/KIGA) 10'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'500

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 12
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

E.2 (Jugendhaus neu) 2'500

B 8.1.1 Gerüst 79'500

A (Aula) 38'600

BD (TS/KIGA) 31'800

E.1 (Jugendhaus Bestand) 6'500

E.2 (Jugendhaus neu) 2'600

B 8.2.1 Bockgerüste, temporäre Absturzsicherung im Gebäude 27'900

A (Aula) 11'700

BD (TS/KIGA) 13'800

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'700

E.2 (Jugendhaus neu) 700

C 1.1.1 Fundament, Bodenplatte 495'400

A (Aula) 183'800

BD (TS/KIGA) 299'600

E.2 (Jugendhaus neu) 12'000

C 1.1.3 Aushub von Vertiefungen ab Aushubsohle für Kanalisations-/Werkleitungen 11'400

A (Aula) 3'600

BD (TS/KIGA) 5'400

E.2 (Jugendhaus neu) 2'400

C 1.1.4 Aushub Fundamenterder 32'400

A (Aula) 13'200

BD (TS/KIGA) 16'200

E.2 (Jugendhaus neu) 3'000

C 1.1.6 Kontrolle und Spülung der Kanalisation nach Abschluss aller Arbeiten (Bauende) mit Spülprotokoll 4'600

A (Aula) 1'500

BD (TS/KIGA) 1'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 800

E.2 (Jugendhaus neu) 800

C 2.1.1 Aussenwand Stahlbeton 105'900

A (Aula) 65'900

BD (TS/KIGA) 33'100

E.2 (Jugendhaus neu) 6'900

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 13
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

C 2.1.4 Aussenwände EG: Kalksandstein, B15cm H20cm, Sichtmauerwerk, inkl. Dämmeung 92'400

A (Aula) 64'300

BD (TS/KIGA) 28'100

C 2.1.5 Betonstürze über Fenster und Türen in KS-Wand 7'000

A (Aula) 2'000

BD (TS/KIGA) 500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 4'500

C 2.1.7 Schliessung Aussenwände UG best. 3'000

A (Aula) 1'800

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'200

C 2.1.8 neue Schächte zu UG bestehend 8'400

A (Aula) 5'600

E.2 (Jugendhaus neu) 2'800

C 2.1.9 Ausbesserung Durchbrüche, Aufmauerung Fensterbrüstung, 20'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 20'000

C 2.2.1 Innenwand Beton 85'700

A (Aula) 54'700

BD (TS/KIGA) 31'000

C 2.2.2 Innenwand Kalksandstein, Industriesicht 30'000

A (Aula) 9'800

BD (TS/KIGA) 20'200

C 2.2.9 Ergänzungen Mauerwerk Durchgänge Milchhüsli 2'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'000

C 2.2.10 Mauerwerk zw. Schächten 200

E.2 (Jugendhaus neu) 200

C 3.2.1 Stützen und Streben 24'400

A (Aula) 2'000

BD (TS/KIGA) 21'100

E.2 (Jugendhaus neu) 1'300

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 14
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

C 4.1.1 Decken Stahlbeton 1'800

BD (TS/KIGA) 1'800

C 5.1.1 Ergänzende Leistungen 39'900

A (Aula) 19'100

BD (TS/KIGA) 15'300

E.1 (Jugendhaus Bestand) 4'800

E.2 (Jugendhaus neu) 700

E 1.1.1 Äussere Wandbekleidung unter Terrain, Schwarzanstrich unter Terrain für Betonsockel Neubau 101'500

A (Aula) 41'800

BD (TS/KIGA) 52'100

E.2 (Jugendhaus neu) 7'600

213 Montagebau in Stahl 10'000

A (Aula) 10'000

C 4.2.1 Wendeltreppe Liefern und Versetzen 10'000

A (Aula) 10'000

214 Montagebau in Holz 1'345'500

A (Aula) 648'400

BD (TS/KIGA) 551'700

E.1 (Jugendhaus Bestand) 62'400

E.2 (Jugendhaus neu) 83'000

C 2.1.2 Aussenwände Holzbau 56'600

A (Aula) 27'800

BD (TS/KIGA) 19'600

E.2 (Jugendhaus neu) 9'200

C 2.1.3 Nebenleistungen zu Aussenwänden (Setzschwelle) 1'200

BD (TS/KIGA) 1'200

C 2.1.6 Instandstellung Holzkonstruktion und Dämmung Anbau WC Milchhüsli 7'400

E.1 (Jugendhaus Bestand) 7'400

C 2.2.3 Innenwand Holz IW20 10'400

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 15
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

BD (TS/KIGA) 10'400

C 4.1.2 Decken Holzbau 17'600

A (Aula) 17'600

C 4.1.3 Unterkonstruktion Terrasse 7'200

E.2 (Jugendhaus neu) 7'200

C 4.1.4 DE 30 Bodenelemente 13'500

E.2 (Jugendhaus neu) 13'500

C 4.1.5 neue Zwischendecke inkl. Holzkonstruktion gedämmt unter Dach Milchhüsli 22'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 22'500

C 4.1.6 Träger Unterzüge 418'800

A (Aula) 378'100

BD (TS/KIGA) 40'700

C 4.4.1 Flachdach 494'700

A (Aula) 182'700

BD (TS/KIGA) 312'000

C 4.4.2 DA 30 Flachdach Holzbau 18'900

E.2 (Jugendhaus neu) 18'900

C 4.4.4 Geneigte Dächer (Oblichter) 43'500

A (Aula) 27'200

BD (TS/KIGA) 16'300

E 2.1.1 Sitzbank an Fassaden (Terrasse Jugendhaus) 1'200

E.2 (Jugendhaus neu) 1'200

E 2.3 Fassadenbekleidung Holzfassade 36'900

BD (TS/KIGA) 26'500

E.2 (Jugendhaus neu) 10'400

E 2.6.1 Mockup 45'000

A (Aula) 15'000

BD (TS/KIGA) 15'000

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 16
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'000

E.2 (Jugendhaus neu) 10'000

G 1.1.9 Trennwände aus Holz, lasiert , pigm. teilw. Mit Oblicht inkl. Holzständerkonst. und Dämmung (Typ6) 129'900

BD (TS/KIGA) 110'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 12'900

E.2 (Jugendhaus neu) 7'000

G 4.2.7 Untersicht Holzbecke ausgedämmt 20'200

E.1 (Jugendhaus Bestand) 14'600

E.2 (Jugendhaus neu) 5'600

22 Rohbau 2 1'839'500

A (Aula) 688'100

BD (TS/KIGA) 1'024'200

E.1 (Jugendhaus Bestand) 85'300

E.2 (Jugendhaus neu) 41'900

221 Fenster, Aussentüren, Tore 867'500

A (Aula) 280'000

BD (TS/KIGA) 548'700

E.1 (Jugendhaus Bestand) 20'200

E.2 (Jugendhaus neu) 18'600

E 3.1.1 Fenster aus feuerverzinktem Stahl, teilweis Faltfenster inkl. motorisierte Öffnungsflügel 164'700

A (Aula) 164'700

E 3.1.2 Fenster aus Holz Milchhüsli+ Jugendhaus 24'400

E.1 (Jugendhaus Bestand) 13'000

E.2 (Jugendhaus neu) 11'400

E 3.1.3 Fenster aus Holz inkl. motorisierte Öffnungsflügel 270'000

BD (TS/KIGA) 270'000

E 3.2.1 Aussentüren und Tore Zuschlag 15'800

A (Aula) 7'000

BD (TS/KIGA) 7'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'800

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 17
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

E 3.2.2 Aussentüren aus feuerverzinktem Stahl 60'000

A (Aula) 60'000

E 3.2.3 Aussentüren aus Holz inkl. motorisierter Öffnungsflügel 79'200

BD (TS/KIGA) 79'200

E 3.2.4 Techniktüre 4'800

BD (TS/KIGA) 4'800

E 3.2.5 Türe neu Milchhüsli 5'400

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'400

E 3.2.6 Eingangstüre Jugendhaus neu 7'200

E.2 (Jugendhaus neu) 7'200

F 2.1.1 Fenster in Dachaufbauten inkl. Sonnenschutz 200'000

A (Aula) 36'300

BD (TS/KIGA) 163'700

F 2.1.2  Dachausstieg mit Leiter und Absturzsicherrung 36'000

A (Aula) 12'000

BD (TS/KIGA) 24'000

222 Spenglerarbeiten 105'500

A (Aula) 42'700

BD (TS/KIGA) 51'600

E.1 (Jugendhaus Bestand) 7'700

E.2 (Jugendhaus neu) 3'500

F 1.2.4 Spenglerarbeiten gesamte Dachfläche 105'500

A (Aula) 42'700

BD (TS/KIGA) 51'600

E.1 (Jugendhaus Bestand) 7'700

E.2 (Jugendhaus neu) 3'500

224 Bedachungsarbeiten 683'400

A (Aula) 336'800

BD (TS/KIGA) 318'100

E.1 (Jugendhaus Bestand) 10'700

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 18
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

E.2 (Jugendhaus neu) 17'800

E 2.1.3 Metallverkleidung Dachaufbauten 29'300

A (Aula) 11'700

BD (TS/KIGA) 17'600

F 1.2.1 Dach über Bestand Abdichtung 3'600

A (Aula) 3'600

F 1.2.2 Metallabdeckung Dachüberstand und Dachkranz 284'800

A (Aula) 173'600

BD (TS/KIGA) 111'200

F 1.2.5 Flachdach begrünt 300'200

A (Aula) 134'600

BD (TS/KIGA) 165'600

F 1.2.6 Metallabdeckung Dachaufbauten 37'000

A (Aula) 13'300

BD (TS/KIGA) 23'700

F 1.2.8 TP E.2 Jugendhaus Neubau Flachdachkonstruktion 17'800

E.2 (Jugendhaus neu) 17'800

F 1.4.1 Steildach Unterhalt best. Dacheindeckung (Budget) 10'700

E.1 (Jugendhaus Bestand) 10'700

226 Fassadenputze 39'600

E.1 (Jugendhaus Bestand) 39'600

E 2.1.4 Budget diverse Instandsetzungsarbeiten Fassade Milchhüsli 10'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 10'000

E 2.1.5 Ersatz Fassadenbekleidung Holz Milchhüsli inkl. Unterkonsrtuktion 9'200

E.1 (Jugendhaus Bestand) 9'200

E 2.1.6 Fassadenputz (Wärmedämmputz) neu Milchhüsli 20'400

E.1 (Jugendhaus Bestand) 20'400

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 19
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

227 Äussere Oberflächenbehandlungen 20'400

A (Aula) 7'900

BD (TS/KIGA) 7'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'500

E 2.1.2 Kalksansteinwand aussen hydrophobiert 10'800

A (Aula) 7'900

BD (TS/KIGA) 2'900

E 2.1.7 Streichen Fassadenputz 4'300

E.1 (Jugendhaus Bestand) 4'300

E 2.1.8 Lasur pigmentiert  Holzoberfläche Anbau WC 1'200

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'200

E 2.1.9 Kalksandstein aussen geschlemmt 4'100

BD (TS/KIGA) 4'100

228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutzanlagen 123'100

A (Aula) 20'700

BD (TS/KIGA) 98'800

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'600

E.2 (Jugendhaus neu) 2'000

E 3.3.1 Sonnenschutz (ZIP Vertikalmarkisen motorisiert) 56'500

A (Aula) 20'700

BD (TS/KIGA) 33'800

E.2 (Jugendhaus neu) 2'000

E 3.3.2 Knickarmmarkisen 65'000

BD (TS/KIGA) 65'000

E 3.3.3 Ergänzung Holzläden bei Milchhüsli 1'600

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'600

23 Elektroanlagen 1'019'800

A (Aula) 527'700

BD (TS/KIGA) 401'700

E.1 (Jugendhaus Bestand) 90'400

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 20
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

230 Übergangsposition 19'000

A (Aula) 10'000

BD (TS/KIGA) 6'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 3'000

D 1.1.2 PV-Anlage (Elektro ohne PVA) 19'000

A (Aula) 10'000

BD (TS/KIGA) 6'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 3'000

231 Starkstromanlagen 32'100

A (Aula) 15'200

BD (TS/KIGA) 11'700

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'200

D 1.1.1 Elektroanlagen exkl. PV-Anlage 32'100

A (Aula) 15'200

BD (TS/KIGA) 11'700

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'200

232 Starkstrominstallationen 338'500

A (Aula) 160'700

BD (TS/KIGA) 149'900

E.1 (Jugendhaus Bestand) 27'900

D 1.2.1 Starkstrominstallationen 338'500

A (Aula) 160'700

BD (TS/KIGA) 149'900

E.1 (Jugendhaus Bestand) 27'900

233 Leuchten und Lampen 215'500

A (Aula) 119'200

BD (TS/KIGA) 84'600

E.1 (Jugendhaus Bestand) 11'700

D 1.3.1 Leuchten- und Lampen (Elektro ohne PV) 41'500

A (Aula) 20'000

BD (TS/KIGA) 19'000

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 21
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'500

D 1.3.2 Leuchten- und Lampen (Lieferung) 174'000

A (Aula) 99'200

BD (TS/KIGA) 65'600

E.1 (Jugendhaus Bestand) 9'200

234 Elektrogeräte 27'000

A (Aula) 12'800

BD (TS/KIGA) 8'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'700

D 1.4.1 Elektrogeräte / Betriebseinrichtungen 27'000

A (Aula) 12'800

BD (TS/KIGA) 8'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'700

235 Schwachstromanlagen 160'500

A (Aula) 102'600

BD (TS/KIGA) 45'600

E.1 (Jugendhaus Bestand) 12'300

D 1.5.1 Schwachstromapparate (Elektro ohne PV) 115'500

A (Aula) 57'600

BD (TS/KIGA) 45'600

E.1 (Jugendhaus Bestand) 12'300

D 1.5.2 Schwachstromapparate (AV-Technik Lieferung) 45'000

A (Aula) 45'000

236 Schwachstrominstallationen 75'400

A (Aula) 34'200

BD (TS/KIGA) 35'100

E.1 (Jugendhaus Bestand) 6'100

D 1.6.1 Schwachstrominstallationen 75'400

A (Aula) 34'200

BD (TS/KIGA) 35'100

E.1 (Jugendhaus Bestand) 6'100

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 22
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

237 Gebäudeautomations-Installationen 96'500

A (Aula) 47'000

BD (TS/KIGA) 39'800

E.1 (Jugendhaus Bestand) 9'700

D 2.1.1 Gebäudeautomationsinstallation 96'500

A (Aula) 47'000

BD (TS/KIGA) 39'800

E.1 (Jugendhaus Bestand) 9'700

238 Provisorische Installationen 32'300

A (Aula) 15'500

BD (TS/KIGA) 14'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'800

D 3.1.2 Provisorische Installationen 32'300

A (Aula) 15'500

BD (TS/KIGA) 14'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'800

239 Übriges 23'000

A (Aula) 10'500

BD (TS/KIGA) 6'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 6'000

D 3.1.3 Übriges 23'000

A (Aula) 10'500

BD (TS/KIGA) 6'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 6'000

24 HLK-Anlagen, Gebäudeautomation 543'000

A (Aula) 282'000

BD (TS/KIGA) 183'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 78'000

242 Heizungsanlagen 179'000

A (Aula) 75'000

BD (TS/KIGA) 69'000

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 23
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

E.1 (Jugendhaus Bestand) 35'000

D 5.2.1 Luft/Wasser-Wärmepumpe 179'000

A (Aula) 75'000

BD (TS/KIGA) 69'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 35'000

243 Wärmeverteilung 155'000

A (Aula) 58'000

BD (TS/KIGA) 65'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 32'000

D 5.3.1 Wärmeverteilung 155'000

A (Aula) 58'000

BD (TS/KIGA) 65'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 32'000

244 Lufttechnische Anlagen 191'000

A (Aula) 140'000

BD (TS/KIGA) 40'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 11'000

D 7.1.3 Lufttechnische Anlage (Schule) 191'000

A (Aula) 140'000

BD (TS/KIGA) 40'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 11'000

246 Kälteanlagen 18'000

A (Aula) 9'000

BD (TS/KIGA) 9'000

D 6.1.1 Kälteanlage 18'000

A (Aula) 9'000

BD (TS/KIGA) 9'000

25 Sanitäranlagen 614'000

A (Aula) 326'000

BD (TS/KIGA) 203'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 70'000

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 24
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

E.2 (Jugendhaus neu) 15'000

251 Allgemeine Sanitärapparate 361'000

A (Aula) 146'000

BD (TS/KIGA) 145'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 70'000

D 8.1.1 Sanitäranlagen 356'000

A (Aula) 146'000

BD (TS/KIGA) 140'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 70'000

D 8.1.2 Hebeanlage für Abwasser 5'000

BD (TS/KIGA) 5'000

258 Kücheneinrichtungen 253'000

A (Aula) 180'000

BD (TS/KIGA) 58'000

E.2 (Jugendhaus neu) 15'000

G 5.2.1 Küchen (Budget) 245'000

A (Aula) 180'000

BD (TS/KIGA) 50'000

E.2 (Jugendhaus neu) 15'000

G 5.2.2 Spezialmöbel in Regenerierküche Tagesstruktur (Budget) 8'000

BD (TS/KIGA) 8'000

26 Transportanlagen, Lageranlagen 70'000

BD (TS/KIGA) 35'000

E.2 (Jugendhaus neu) 35'000

261 Aufzüge 70'000

BD (TS/KIGA) 35'000

E.2 (Jugendhaus neu) 35'000

D 9.2.1 Treppenlift 70'000

BD (TS/KIGA) 35'000

E.2 (Jugendhaus neu) 35'000

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Schulraumerweiterung Kilchbühl, Biel-BenkenVorprojekt +

Anlagekosten nach BKP

Projekt:

Objekte:

4370
BBS
Biel-Benken Schulraumerweiterung
A, BD, E.1Bes, E.2Neu

Seite: 25
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

27 Ausbau 1 634'700

A (Aula) 241'700

BD (TS/KIGA) 317'400

E.1 (Jugendhaus Bestand) 47'700

E.2 (Jugendhaus neu) 27'900

271 Gipserarbeiten 96'300

A (Aula) 37'800

BD (TS/KIGA) 36'200

E.1 (Jugendhaus Bestand) 19'500

E.2 (Jugendhaus neu) 2'800

G 1.1.1 Beplankung Vorsatzschale Haustechikschächte/WC-Schächte (TYP 1) 18'200

A (Aula) 13'400

BD (TS/KIGA) 4'200

E.1 (Jugendhaus Bestand) 600

G 3.2.7 Milchhüsli innere Wandverkleidung inkl. Dämmung und Unterkonst. (Typ 7 ) 14'900

E.1 (Jugendhaus Bestand) 14'900

G 6.1.1 Durchbruch, Schlitze zu Ausbau 31'600

A (Aula) 12'200

BD (TS/KIGA) 16'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'000

E.2 (Jugendhaus neu) 1'400

G 6.2.1 Abschottung und Brandschutz 31'600

A (Aula) 12'200

BD (TS/KIGA) 16'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'000

E.2 (Jugendhaus neu) 1'400

272 Metallbauarbeiten 28'900

A (Aula) 12'200

BD (TS/KIGA) 2'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 11'800

E.2 (Jugendhaus neu) 2'400

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Seite: 26
05/03/2025

eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

E 2.6.2 Geländer Veranda 2'400

E.2 (Jugendhaus neu) 2'400

E 2.6.3 Geländer bei Podest Milchhüsli 8'400

E.1 (Jugendhaus Bestand) 8'400

E 2.6.4 Absturzstanden bei Fenster Milchhüsli 2'600

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'600

G 1.4.5 Stahl feuerverzinkt (Revisionstür, 
Brandschutzanforderung) horizontal

8'700

A (Aula) 8'700

G 5.4.1 Absturzsicherung Handlauf 1'000

BD (TS/KIGA) 1'000

G 5.6.3 Aufzugseinrichtung Technikraum 3'500

A (Aula) 3'500

G 5.6.4 Briefkasten 2'300

BD (TS/KIGA) 1'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 800

273 Schreinerarbeiten 340'900

A (Aula) 90'800

BD (TS/KIGA) 213'400

E.1 (Jugendhaus Bestand) 14'700

E.2 (Jugendhaus neu) 22'000

G 1.4.2 Innentüren (Gesamt) 142'700

A (Aula) 67'800

BD (TS/KIGA) 56'200

E.1 (Jugendhaus Bestand) 9'600

E.2 (Jugendhaus neu) 9'100

G 1.4.3 Ersatz Bodenklappe Technikraum 3'800

E.1 (Jugendhaus Bestand) 3'800

G 1.4.4 Zuschlag Spezialanfertigung Griffstangen Eingangstüren 4'700

A (Aula) 1'800

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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eBKP-H 2016

BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

BD (TS/KIGA) 1'900

E.2 (Jugendhaus neu) 1'000

G 5.1.1 Garderobenbänke und Fensterbrüstungen aus Holz sichtbar lasiert, pigmentiert 63'000

A (Aula) 5'100

BD (TS/KIGA) 55'300

E.2 (Jugendhaus neu) 2'600

G 5.1.2 Schränke aus Holz sichtbar, lasiert, pigmentiert 101'800

BD (TS/KIGA) 92'500

E.2 (Jugendhaus neu) 9'300

G 5.1.3 3 x Fahnenkästen mit Verglasung 10'800

A (Aula) 10'800

G 5.1.4 Sitzbänke in Aula-Garderoben 5'300

A (Aula) 5'300

G 5.1.5 Unterbauten zu Schulwandbrunnen, Sperrholz Kiefer, lasiert, pigmentiert 5'000

BD (TS/KIGA) 5'000

G 5.1.6 Unterbauten Lavabos WC, Sperrholz Kiefer, lasiert, pigmentiert 3'800

BD (TS/KIGA) 2'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'300

275 Schliessanlagen 27'900

A (Aula) 11'700

BD (TS/KIGA) 13'800

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'700

E.2 (Jugendhaus neu) 700

G 5.4.2 Schliessanlage (nur mechanisch) 27'900

A (Aula) 11'700

BD (TS/KIGA) 13'800

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'700

E.2 (Jugendhaus neu) 700

276 Innere Abschlüsse 6'000

A (Aula) 6'000

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

G 1.4.1 Rollladen bei Küchendurchreiche 6'000

A (Aula) 6'000

277 Elementwände 134'700

A (Aula) 83'200

BD (TS/KIGA) 51'500

G 1.1.2 H & T Schiebewand DesignPhonic (gem. Offert ARC) 88'100

A (Aula) 61'800

BD (TS/KIGA) 26'300

G 1.1.4 WC Trennwände Metall inkl. Türen (Typ 3) 20'100

A (Aula) 6'800

BD (TS/KIGA) 13'300

G 1.1.7 Elementwände  Metalverkleidung WC+ Garderoben (Typ 2) 14'600

A (Aula) 14'600

G 1.1.8 Glastrennwand 11'900

BD (TS/KIGA) 11'900

28 Ausbau 2 662'600

A (Aula) 231'300

BD (TS/KIGA) 368'800

E.1 (Jugendhaus Bestand) 42'900

E.2 (Jugendhaus neu) 19'600

281 Bodenbeläge 251'900

A (Aula) 94'000

BD (TS/KIGA) 118'800

E.1 (Jugendhaus Bestand) 27'700

E.2 (Jugendhaus neu) 11'400

G 2.1.1 Hartbetonüberzug 18'100

A (Aula) 12'200

BD (TS/KIGA) 4'900

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'000

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

G 2.1.2 Calciumsulfat geschliffen, versiegelt 41'800

BD (TS/KIGA) 35'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 6'800

G 2.1.3 Unterlagsboden mit Bodenheizung und Dämmung 50'400

A (Aula) 20'300

BD (TS/KIGA) 28'700

E.2 (Jugendhaus neu) 1'400

G 2.1.4 Hohlboden inkl. Schüttung und Dämmung 16'700

E.1 (Jugendhaus Bestand) 16'700

G 2.2.1 Kopfholzparkett 43'700

A (Aula) 43'700

G 2.2.3 fugenloster Fliessbelag (Naturoliss) 23'400

A (Aula) 16'200

BD (TS/KIGA) 7'200

G 2.2.4 Klinkerplatten inkl. Abdichtung 50'600

BD (TS/KIGA) 43'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'200

E.2 (Jugendhaus neu) 5'400

G 2.2.7 Schmutzschleuse Kokosbrosse 1'000

E.2 (Jugendhaus neu) 1'000

G 2.2.8 Zuschlag Schwellen Eingänge 2'600

A (Aula) 1'600

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'000

G 2.2.9 Holzlattung (Terrasse), Lärche geölt 3'600

E.2 (Jugendhaus neu) 3'600

282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 39'000

A (Aula) 6'500

BD (TS/KIGA) 23'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 3'700

E.2 (Jugendhaus neu) 5'300

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

G 3.2.1 Installationsebene innenseitig auf Holzkonstruktion (Typ 4 + Typ 5 ) 18'400

BD (TS/KIGA) 13'900

E.2 (Jugendhaus neu) 4'500

G 3.2.2 Innendämmung UG 4'000

A (Aula) 4'000

G 3.2.3 Steinzeugfliessen inkl. Abdichtung und Kleber 7'800

BD (TS/KIGA) 5'800

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'200

E.2 (Jugendhaus neu) 800

G 3.2.4 Instandsetzung/ Ausbesserungsarbeiten Milchhüsli 5'000

A (Aula) 2'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'500

G 5.6.5 Garderobenhaken 3'800

BD (TS/KIGA) 3'800

283 Deckenbekleidungen 283'300

A (Aula) 91'500

BD (TS/KIGA) 187'200

E.1 (Jugendhaus Bestand) 3'800

E.2 (Jugendhaus neu) 800

G 4.2.1 Akkustikelemente Holz mit Dämmung, perforiert 209'800

A (Aula) 54'300

BD (TS/KIGA) 155'500

G 4.2.3 Verkleidung Holzwerkstoff 24'000

A (Aula) 8'800

BD (TS/KIGA) 15'200

G 4.2.4 Unterkonstruktion Statik sichtbar (getrichen) 33'300

A (Aula) 14'000

BD (TS/KIGA) 16'500

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'000

E.2 (Jugendhaus neu) 800

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

G 4.2.6 Deckendämmung Untergeschosse Bestand 16'200

A (Aula) 14'400

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'800

285 Innere Oberflächenbehandlungen 40'400

A (Aula) 19'800

BD (TS/KIGA) 16'300

E.1 (Jugendhaus Bestand) 3'800

E.2 (Jugendhaus neu) 500

G 3.2.5 Kalksandstein geschlämmt innen 3'300

BD (TS/KIGA) 3'300

G 3.2.6 Sichtbeton und Sichtkalksandstein hydrophobiert innen 24'300

A (Aula) 15'900

BD (TS/KIGA) 8'400

G 3.2.8 Budget Kleinbauteile streichen 9'600

A (Aula) 3'900

BD (TS/KIGA) 4'600

E.1 (Jugendhaus Bestand) 600

E.2 (Jugendhaus neu) 500

G 3.2.9  Mauerwerk verputzt gestrichen 3'200

E.1 (Jugendhaus Bestand) 3'200

286 Bautrocknung 20'100

A (Aula) 7'800

BD (TS/KIGA) 9'200

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'200

E.2 (Jugendhaus neu) 900

G 6.3.2 Bauaustrocknung 20'100

A (Aula) 7'800

BD (TS/KIGA) 9'200

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'200

E.2 (Jugendhaus neu) 900

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

287 Baureinigung 27'900

A (Aula) 11'700

BD (TS/KIGA) 13'800

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'700

E.2 (Jugendhaus neu) 700

G 6.3.1 Reinigung 27'900

A (Aula) 11'700

BD (TS/KIGA) 13'800

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'700

E.2 (Jugendhaus neu) 700

4 Umgebung 645'500

A (Aula) 262'500

BD (TS/KIGA) 310'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 69'500

E.2 (Jugendhaus neu) 3'500

42 Gartenanlagen 356'000

A (Aula) 115'000

BD (TS/KIGA) 200'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 41'000

421 Gärtnerarbeiten 356'000

A (Aula) 115'000

BD (TS/KIGA) 200'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 41'000

I 1.1.1 Geländemodellierung 36'000

A (Aula) 11'000

BD (TS/KIGA) 17'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 8'000

I 3.1.1 Vegetationstragschicht 47'000

A (Aula) 19'000

BD (TS/KIGA) 23'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'000

I 3.1.2 Saatfläche 17'000

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

A (Aula) 5'000

BD (TS/KIGA) 11'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'000

I 3.3.1 Bepflanzung (inkl. Lieferung und Pflanzarbeiten) 110'000

A (Aula) 42'000

BD (TS/KIGA) 51'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 17'000

I 5.2.1 Einfriedungen 19'000

BD (TS/KIGA) 19'000

I 6.1.1 Technik Umgebung 34'000

A (Aula) 13'000

BD (TS/KIGA) 13'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 8'000

I 7.1.1 Fixierte Ausstattung für Umgebung 41'000

A (Aula) 25'000

BD (TS/KIGA) 14'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'000

I 7.2.1 Spiel-, Sportgeräte für Umgebung 52'000

BD (TS/KIGA) 52'000

46 Trassenbauten 289'500

A (Aula) 147'500

BD (TS/KIGA) 110'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 28'500

E.2 (Jugendhaus neu) 3'500

463 Oberbau 268'500

A (Aula) 140'500

BD (TS/KIGA) 103'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 25'000

I 1.4.1 Oberflächenentwässerung 54'000

A (Aula) 20'000

BD (TS/KIGA) 24'000

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

E.1 (Jugendhaus Bestand) 10'000

I 4.1.1 Fundations-, Tragschicht 30'000

A (Aula) 17'000

BD (TS/KIGA) 11'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'000

I 4.2.1 Einfassung, Abschluss Hartfläche 55'000

A (Aula) 21'000

BD (TS/KIGA) 24'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 10'000

I 4.3.1 Deckschicht 111'000

A (Aula) 64'000

BD (TS/KIGA) 44'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 3'000

I 4.3.2 Zuschlag Kopfholzpflaster anstelle Asphalt 18'500

A (Aula) 18'500

464 Entwässerung 21'000

A (Aula) 7'000

BD (TS/KIGA) 7'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 3'500

E.2 (Jugendhaus neu) 3'500

I 1.4.2 Retentionsbecken inkl. Anschluss und Abdichtung und Grabarbeiten 21'000

A (Aula) 7'000

BD (TS/KIGA) 7'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 3'500

E.2 (Jugendhaus neu) 3'500

5 Baunebenkosten 375'000

A (Aula) 151'800

BD (TS/KIGA) 154'300

E.1 (Jugendhaus Bestand) 44'500

E.2 (Jugendhaus neu) 24'400

51 Bewilligungen, Gebühren 315'900

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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BKP-Positionen 3stellig KS +/-10% rev. (GV) inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

A (Aula) 130'000

BD (TS/KIGA) 132'600

E.1 (Jugendhaus Bestand) 30'900

E.2 (Jugendhaus neu) 22'400

W 1.1.1 Bewilligungen 48'000

A (Aula) 20'000

BD (TS/KIGA) 20'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'000

E.2 (Jugendhaus neu) 3'000

W 1.1.2 Zertifizierungskosten 11'500

A (Aula) 5'400

BD (TS/KIGA) 4'400

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'700

W 1.1.3 zusätzliche Gebühren 18'600

A (Aula) 7'800

BD (TS/KIGA) 9'200

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'100

E.2 (Jugendhaus neu) 500

W 1.1.4 zusätzliche Bauherrenleistungen 111'400

A (Aula) 48'500

BD (TS/KIGA) 50'700

E.1 (Jugendhaus Bestand) 8'200

E.2 (Jugendhaus neu) 4'000

W 1.2.1 Anschlussgühren Wasser/ Abwasser 66'400

A (Aula) 23'300

BD (TS/KIGA) 23'300

E.1 (Jugendhaus Bestand) 9'900

E.2 (Jugendhaus neu) 9'900

W 1.2.2 Anschlussgebühren Elektro 60'000

A (Aula) 25'000

BD (TS/KIGA) 25'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'000

E.2 (Jugendhaus neu) 5'000

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

53 Versicherungen 29'100

A (Aula) 12'500

BD (TS/KIGA) 13'300

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'300

E.2 (Jugendhaus neu) 1'000

W 2.1.1 Versicherung, Garantie 29'100

A (Aula) 12'500

BD (TS/KIGA) 13'300

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'300

E.2 (Jugendhaus neu) 1'000

56 Übrige Baunebenkosten 30'000

A (Aula) 9'300

BD (TS/KIGA) 8'400

E.1 (Jugendhaus Bestand) 11'300

E.2 (Jugendhaus neu) 1'000

562 Entschädigungen, Nutzerkosten, Ersatzabgaben 10'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 10'000

W 4.3.1 Arbeiten auf Nachbargrundstück inkl.Abbruch und Wiederherstellung Gewächshaus 10'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 10'000

566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 20'000

A (Aula) 9'300

BD (TS/KIGA) 8'400

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'300

E.2 (Jugendhaus neu) 1'000

W 4.1.1 Aufrichte/ Bewirtung 20'000

A (Aula) 9'300

BD (TS/KIGA) 8'400

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'300

E.2 (Jugendhaus neu) 1'000

6 Honorare 2'922'100

A (Aula) 1'276'900

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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Spalte Betrag gerundet auf 100 Fr.

BKP Code Bezeichnung Betrag

BD (TS/KIGA) 1'327'700

E.1 (Jugendhaus Bestand) 214'400

E.2 (Jugendhaus neu) 103'100

61 Honorar Spezialisten 2'922'100

A (Aula) 1'276'900

BD (TS/KIGA) 1'327'700

E.1 (Jugendhaus Bestand) 214'400

E.2 (Jugendhaus neu) 103'100

V 1.1.3 GP- Honorare Vorprojekt Phase 31 (inkl. GP- Zuschlag 5%) 296'800

A (Aula) 129'100

BD (TS/KIGA) 135'200

E.1 (Jugendhaus Bestand) 21'800

E.2 (Jugendhaus neu) 10'700

V 1.1.4 GP- Honorare Phasen 32 bis 53  (inkl. GP- Zuschlag 5%) 2'408'600

A (Aula) 1'047'800

BD (TS/KIGA) 1'097'100

E.1 (Jugendhaus Bestand) 177'100

E.2 (Jugendhaus neu) 86'600

V 1.4.1 Spezialisten durch Bauherr direkt beauftragt inkl. Nebenkosten 38'400

A (Aula) 17'900

BD (TS/KIGA) 16'100

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'500

E.2 (Jugendhaus neu) 1'900

V 1.4.3 Werkplanung / Arbeitsvorbereitung (Holzbau) 70'000

A (Aula) 35'000

BD (TS/KIGA) 30'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 5'000

V 1.5.1 Nebenkosten zu GP- Honorare Vorprojekt Phase 31 11'900

A (Aula) 5'200

BD (TS/KIGA) 5'400

E.1 (Jugendhaus Bestand) 900

E.2 (Jugendhaus neu) 400

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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BKP Code Bezeichnung Betrag

V 1.5.2 Nebenkosten zu GP- Honorare Phasen 32 bis 53 96'400

A (Aula) 41'900

BD (TS/KIGA) 43'900

E.1 (Jugendhaus Bestand) 7'100

E.2 (Jugendhaus neu) 3'500

7 Reserve 654'900

A (Aula) 284'600

BD (TS/KIGA) 297'300

E.1 (Jugendhaus Bestand) 49'000

E.2 (Jugendhaus neu) 24'000

70 Reserve 654'900

A (Aula) 284'600

BD (TS/KIGA) 297'300

E.1 (Jugendhaus Bestand) 49'000

E.2 (Jugendhaus neu) 24'000

Y 1.1.1 Reserve 654'900

A (Aula) 284'600

BD (TS/KIGA) 297'300

E.1 (Jugendhaus Bestand) 49'000

E.2 (Jugendhaus neu) 24'000

8 MWST 1'113'900

A (Aula) 484'000

BD (TS/KIGA) 505'600

E.1 (Jugendhaus Bestand) 83'400

E.2 (Jugendhaus neu) 40'900

80 MWST 1'113'900

A (Aula) 484'000

BD (TS/KIGA) 505'600

E.1 (Jugendhaus Bestand) 83'400

E.2 (Jugendhaus neu) 40'900

Z 1.1.1 MWST 1'113'900

A (Aula) 484'000

BD (TS/KIGA) 505'600

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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E.1 (Jugendhaus Bestand) 83'400

E.2 (Jugendhaus neu) 40'900

9 Ausstattung 350'000

A (Aula) 128'000

BD (TS/KIGA) 178'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 22'000

E.2 (Jugendhaus neu) 22'000

91 Beleuchtungskörper 330'000

A (Aula) 120'000

BD (TS/KIGA) 170'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 20'000

E.2 (Jugendhaus neu) 20'000

J 1.1.1 Ausstattung Gebäude 330'000

A (Aula) 120'000

BD (TS/KIGA) 170'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 20'000

E.2 (Jugendhaus neu) 20'000

94 Kleininventar 20'000

A (Aula) 8'000

BD (TS/KIGA) 8'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'000

E.2 (Jugendhaus neu) 2'000

J 1.4.1 Budget Signaletik 20'000

A (Aula) 8'000

BD (TS/KIGA) 8'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 2'000

E.2 (Jugendhaus neu) 2'000

Total Total 14'865'500

A (Aula) 6'459'700

BD (TS/KIGA) 6'748'000

E.1 (Jugendhaus Bestand) 1'112'500

E.2 (Jugendhaus neu) 545'300

Kostenschätzung BKP-Positionen 3-stellig
Kostengenauigkeit +/- 10%
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